COMUNE DI BRANDICO

Tel. 030.97.51.12 Provincia di Brescia C.A.P. 25030
030.99.75.523 cf. e p.iva
Mail ufficio tecnico:  tecnico @comune.brandico.bs.it -  Pec protocollo@pec.comune.brandico.bs.it
Prot. 3599 Brandico, li 22/08/2017

OGGETTO: ESITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE
LOMBARDIA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per affidlamento LAVORI INERENTI
IL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA X GIORNATE - COPERTURA
PIASTRA POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO - 2° STRALCIO - CUP C51E16000490004 - CIG
6953509925

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Visto il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e smi;

Vista la propria determinazione del 22/08/2017;

RENDE NOTO

che in data 18/01/2017 e stata esperita procedura a negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016 con le modalita di cui allart. 63, c. 6, D.Lgs 50/2016, con offerta espressa mediante Minor
prezzo con offerta a ribasso unico percentuale sullimporto dei lavori posto a base di affidamento , ai sensi dell’art. 95,
c. 4, per l'aggiudicazione dell'appalto dei LAVORI INERENTI IL PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DEL
PLESSO SCOLASTICO DI VIA X GIORNATE - COPERTURA PIASTRA POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO —
2° STRALCIO — CUP C51E16000490004 - CIG 6953509925, dell'importo lavori di euro 108.880,00 di cui
euro 107.580,00 soggetti a ribasso e euro 1.300,00 per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso;

che il relativo contratto sara stipulato a CORPO;

che alla gara, esperita tramite piattaforma Sintel di regione Lombardia, nell'ambito della procedura codificata
ID_87379372, sono state invitate le seguenti n. 10 imprese:

IDRAULICA RE. BER di RE VALTER& C. SNC VIA CAMPELLO 47, MALEGNO (BS)
IMPRESA RAMBALDINI SRL VIA BOLDEGNO LOC. CALCERE-COLLIO VAL TROMPIA
IMMOBILIARE.EDILRAMA-VIA MARCO POLO,1/3-LENO (BS)

AT SRL di TONELLA ANDREA -VIA CAMILLO GOLGI,10-ROGNO(BG)

EDILPANI di PANIGHETTI ALFIO-VIA G.MARCONI,3-ESINE (BS)

GUADAGNO EMILIO-VIA CANGIANI,146- BOSCOREALE (NA)

GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL-VIA L.DA VINCI 15/F- GUSSAGO (BS)
COGIM - MARSIGALIA ANDREA VIA MARCONI 4A- BORNO (BS)

BOLPAGNI REGINALDO -VIA DELLA VOLTA 185 -BRESCIA

10 CS COSTRUZIONI SRL - VIA CALABRIA,3- MUSSOMELI(CL)

CENOU A WN PR
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che hanno presentato offerta le seguenti n. 5 (cinque) imprese che hanno offerto gli sconti sotto indicati:

ditta Ribasso %
1 IMMOBILIARE.EDILRAMA 5,75 %
2 IMPRESA RAMBALDINI SRL 1,02 %
3 GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL 25,65 %
4 EDILPANI di PANIGHETTI ALFIO 3,00 %
5 IDRAULICA RE. BER di RE VALTER& C. SNC 2,60 %

che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Gruppo Bianchetti Costruzioni srl, con sede in VIA L.DA VINCI
15/F- GUSSAGO (BS) (cf. e p.iva 03288600178) che ha offerto un ribasso del 25,65% sull’importo a base di
appalto quindi per un importo contrattuale di € 81.285,73 (€ 79.985,73 quale prezzo offerto ed € 1.300,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante:
Comune di Brandico BS - con sede in via IV Novembre 14 — 25030 Brandico BS —tel. 030975112 PEC
protocollo@pec.comune.brandico.bs.it

Natura ed entita delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera e luogo di esecuzione:

LAVORI INERENTI! IL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA X GIORNATE -
COPERTURA PIASTRA POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO — 2° STRALCIO -

Data aggiudicazione definitiva dell'appalto: 22/08/2017

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Federica Feroldi — ufficio tecnico comunale

Tempo di realizzazione dell'opera: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dii consegna dei
lavori.

Procedure di ricorso: presso gli organi competenti entro i termini di legge.

o del Procedimento
rrica Feroldi



